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Das Fernwärmeversorgungsnetz Pinnow I, als Teilnetz eines größeren Fernwärmenetzes, bestehend aus 

dem Netzgebiet Pinnow III (An der Bietnitz) und dem Netzgebiet Pinnow I, wurde im Jahr 1992 als 

Kunststoffmantelrohrsystem errichtet. Für die Hausanschlüsse wurden PEX-Rohrleitungen installiert. Diese 

Ausführungsform findet sich auch in dem Teilnetz Pinnow III wieder. An das Fernwärmenetz Pinnow I sind 

ca. 100 Einfamilienhäuser angeschlossen, die ihren Heizwärme- und Warmwasserbedarf aus dem 

Heizwerk decken. Am Teilnetz Pinnow III sind etwa 120 Einfamilienhäuser und Reihenhauseinheiten 

angeschlossen, die in den Jahren 1999/2000 errichtet wurden.  

 

Die Wärmeversorgung ist geprägt durch – gemessen an der Nutzwärmeabgabe an die Endverbraucher – 

relativ hohe Wärmeverluste (bis zu 40%). Daneben treten in den letzten zurückliegenden Betriebsjahren 

Wasserverluste in dem Fernwärmenetz Pinnow I aufgrund von Verlegungsmängeln auf, die wegen 

fehlender Fernüberwachungssysteme örtlich schwer detektiert und beseitigt werden können. 

 

Die Aufgabe besteht darin, ein möglichst im laufenden Betrieb der Versorgungsanlagen, technisch 

umsetzbares Erneuerungskonzept für den Netzbereich Pinnow I unter Einbeziehung der Auswirkungen auf 

Pinnow III zu entwickeln. Dabei ist als erste Grundaussage herauszuarbeiten:  

Ist das Fernwärmenetz Pinnow noch erneuerbar und danach rentabel zu betreiben oder gibt es 

Alternativen und wie sehen die aus? Schwerpunkt dabei sollten sowohl die Investitionskosten wie auch 

die Entwicklung der Folge- und Nutzerkosten sein. 

 

Die Aufgabenstellung gliedert sich in folgende Teilbereiche: 

 

1) Analyse der Ausgangssituation, der Schwachstellen und des Optimierungspotentials des 

bestehenden Fernwärmesystems (Wärmeerzeugung/Brennstoffeinsatz, Netzstruktur, 

Abnehmerstruktur, Nutzwärmeabgabe, Verlustbetrachtung, ggf. Vergleich mit ähnlichen 

Versorgungsobjekten) für das Gesamtversorgungsgebiet Pinnow I und Pinnow III mit 

Erweiterungsmöglichkeiten der Wärmeversorgung im Umkreis von einem km um das bestehende 

Wärmeversorgungsgebiet.  

2) Erarbeitung eines Kriterienkatalogs mit Anforderungen an das künftige Wärmeversorgungssystem 

und an mögliche Versorgungsalternativen unter Beachtung der rechtlichen, technischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mit Einbeziehung relevanter Interessengruppen 

(Bewohner, Investor, Energieberater, Betreiber, Handwerk, Verwaltung usw.).  



3) Erarbeitung einer alternativen zentralen Wärmeversorgungsvariante, möglichst unter 

Einbeziehung von regenerativen Energiequellen wie Photovoltaik, Solarthermie, Biogas, Erdwärme 

usw. und von energieeffizienten Technologien wie BHKW, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, 

Speichertechnologien usw. Hierbei ist auch zu betrachten, ob eine Umstellung der 

Wärmeversorgung des Netzgebietsteil Pinnow I auf eine alternative Versorgungsvariante bei 

Weiterbetrieb des Netzgebietsteils Pinnow III gesamtwirtschaftlich sinnvoll sein kann. 

Wirtschaftlichkeitsanalyse der Alternativen.   

4) Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Befragung zur Gewichtung der 

Bewertungskriterien und zur Wertung der möglichen Lösungsvarianten. Lösungsfindung durch die 

Wertanalyse alternativer zentraler Wärmeversorgungsvarianten im Vergleich zur bestehenden, 

aber voraussichtlich erneuerten und optimierten Fernwärmeversorgung. 

5) Konzepterstellung zur zentralen Wärmeversorgung (es wird hierbei davon ausgegangen, dass das 

Netzgebiet Pinnow III langfristig weiterbetrieben werden kann) 

- Festlegung der Erneuerungsabschnitte, Systemauswahl, Vorschlagserarbeitung für die 

Erneuerung der Hausanschlüsse (Verminderung von Belastungen für die Anschlussnehmer) 

- Sicherstellung der Warmwasserversorgung im Sanierungszeitraum 

- Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme einschl. Beseitigung der Altleitungen 

- Untersuchung von Möglichkeiten zur Einwerbung von Fördermitteln 

- Untersuchung der techn./wirtschaftlichen Anforderungen an eine Umstellung der 

Trinkwarmwassererwärmung auf Elektroboiler/Durchlauferhitzer in den einzelnen 

Nutzungseinheiten. Bewertung der techn./wirtsch. Folgen für den Betrieb der erneuerten 

Fernwärmeversorgung aus Betreibersicht und der Abnehmer 

- Investitionskostenschätzung  

- Berechnung der zukünftigen Leitungsverluste nach der Erneuerung 

6) Zusammenfassende Darstellung und Handlungsempfehlungen 

 

 

Es bleibt vorbehalten, den Aufgabenumfang im Laufe der Bearbeitung einzuengen oder zu erweitern. Die 

Thesis ist nach geltenden Normen und Richtlinien aus dem Bereich Gebäudesystemtechnik anzufertigen.  

Die Ergebnisse der Arbeit sind in schriftlicher Form (Bericht zweifach + elektronischer Datenträger + Poster) 

vorzulegen und in Form einer Präsentation vorzustellen. 

 

Die Arbeit ist für die öffentliche Verteidigung, die komplette oder auszugsweise Veröffentlichung und 

Vervielfältigung sowie jegliche Ausleihe gesperrt und unterliegt den Geheimhaltungsbedingungen der 

Firma … und der Hochschule Wismar. 
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